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[bookmark: _Toc10093][bookmark: _Toc2189][bookmark: _Toc29478]第一章“揭榜挂帅”榜单

[bookmark: _Toc26864][bookmark: _Toc29832][bookmark: _Toc492300547][bookmark: _Toc17762][bookmark: _Toc21281]一.项目基本情况
本科技创新项目 高速公路养护成本精细化管理系统研发 已由 河北高速公路集团有限公司 以河北高速公路集团有限公司关于“高速公路养护成本精细化管理系统研发”科技创新项目的批复(冀高创〔2025〕499号)批准实施。用户单位为 河北高速公路集团有限公司养护分公司 ，研发经费已落实。本项目分为自主研发部分和委外研发部分，本次揭榜挂帅为委外部分。
[bookmark: _Toc20459]1.1 项目研究的主要目的
高速公路养护成本精细化管理系统研发项目的，紧密围绕高速公路养护场景的成本管控痛点与行业数字化转型需求，旨在通过系统性创新实现管理效能、成本优化与合规风控的多重提升。通过技术创新与管理模式重构，将高速公路养护从“高投入、低可视”的传统作业模式，升级为“数据透明、管控精准、风险可控”的现代化管理体系，最终实现养护成本的可持续优化与行业竞争力的提升。
[bookmark: _Toc6101]1.2 主要研究内容
[bookmark: OLE_LINK7]①系统架构设计。
研究并设计适合河北高速养护分公司运营成本管理需求的系统架构，包括网络架构、数据架构、应用架构等。采用微服务架构模式，将各个功能模块拆分为独立的微服务，提高系统的可扩展性、可维护性和灵活性，便于系统的后续升级和功能扩展。
②功能模块开发。
[bookmark: _GoBack]包含采购管理（包含合同管理）、成本管理、设备管理、物资管理、结算管理、安全生产经费管理、人工计件管理模块。
③自主研发和委外研发工作分工情况。
自主研发部分包含提供系统运行所需服务器、电子印章及集团公司内部业务系统所需的系统接口服务、等保密保测评。委外内容包含基于用户单位现有钉钉平台的功能模块开发及账号采购、国产数据库采购及数据迁移、日常维护及定期优化、系统操作培训等。
[bookmark: _Toc11576]1.3 主要技术指标（如形成专利、论文、专著等数量、指标及其水平，可推广和复制的新技术、新产品、新材料等）
本项目形成的技术咨询成果知识产权归养护分公司所有。拟取得的成果主要包含：
（1）研发1套高速公路养护成本精细化管理系统并获得软件著作权，包含源代码。 
（2）编制1套《高速公路养护成本精细化管理系统操作手册》，并通过用户单位评审。
（3）形成高速公路养护成本精细化管理方案，并通过用户单位评审。
[bookmark: _Toc7702]1.4 主要经济指标（如技术及产品应用所形成的市场规模、社会经济效益、应重点阐述在集团内产生的经济效益）
详见用户单位需求。
[bookmark: _Toc3867]1.5 项目研究进度里程碑目标要求
	[bookmark: _Toc11551]时间范围
	研究内容
	分工

	2025年12月
	l 项目启动，项目立项，明确项目目标、范围和干系人。
	用户单位

	2026年1月
	l 需求分析，全面理解业务需求，明确系统功能及性能要求，输出《系统需求分析报告》。
	共同完成

	
	l 系统设计，将需求转化为可实现的技术方案。
	委外单位

	2026年2月-2026年6月
	l 开发测试，根据设计文件实现系统功能，验证系统是否满足需求，发现并修复缺陷。
	委外单位

	
	l 逐项开展各模块验收工作，用户单位自行组织完成中期验收。
	共同完成

	2026年3月-2026年6月
	l 等保测评
	用户单位

	
	l 密保测评
	用户单位

	2026年6月-2026年12月
	l 上线部署，将系统部署到生产环境，确保系统稳定运行。
	委外单位

	
	l 运维支持，保障系统长期稳定运行，持续优化系统。
	委外单位

	2026年12月
	l 完成第三方测试，完成软件著作权申请，完成操作手册管理方案评审、完成高速公路养护成本精细化管理系统操作手册评审
	共同完成

	2027年1月-2027年12月
	l 系统全面试运行。
	共同完成

	2027年12月
	l 完成项目验收。
	共同完成



1.6 验收标准
中期验收标准：完成各模块的开发，满足用户单位需求，达到上线部署条件。
结题验收标准：完成各项技术经济指标。
二、揭榜要求及流程
[bookmark: _Toc3076]（一）揭榜要求
1、揭榜团队须为在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的企事业单位。
2、揭榜团队应了解行业最新动态，近三年（2022年12月1日至今，以验收时间为准）至少完成过1项交通领域管理系统（包含采购管理（含合同管理）或成本管理或设备管理或物资管理或结算管理或安全生产经费管理或人工计件管理）的研发。
3、揭榜团队负责人和成员不受年龄、职称、学历、奖项等限制，但应符合以下条件：
（1）能够积极响应用户需求，提出技术研发的可行性方案，对于所提供的技术或成果具有自主知识产权；
（2）能够按照“军令状”（合同）约定，推进项目任务落实，交付约定成果，协助用户单位完成技术应用落地实施；
（3）诚信状况良好，无在惩戒执行期内的科研严重失信行为记录和相关社会领域信用“黑名单”记录；
（4）揭榜团队负责人应为项目承担单位在职人员（提供在本单位连续缴纳6个月的社保证明材料或劳动合同），负责项目实施的总体设计、任务分解、方案细化和统筹协调，配合用户单位做好过程管理、经费使用和考核验收工作，揭榜攻关期间原则上不得更换和调离。
4、与用户单位存在利害关系可能影响揭榜公正性的单位，不得参加本项目揭榜。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的揭榜，否则，相关揭榜均无效。
5、本次“揭榜挂帅”不接受联合体揭榜。
[bookmark: _Toc24566]（二）揭榜报名流程
凡有意揭榜者，请于2025年12月24日9时00分至2025年12月27日17时00分，将《揭榜挂帅报名表》（附件1）及所要求的相关资料送至河北高速集团工程咨询有限公司（石家庄高新区中山东路856号科技中心2号楼22层2201室）或将以上资料彩色扫描件发送至代理机构邮箱563481413@qq.com。
三、项目申报书的递交
项目申报书递交截止时间：2026年1月9日09时00分。揭榜人须在项目申报书递交截止时间前将项目申报书递交至河北高速集团工程咨询有限公司（石家庄高新区中山东路856号科技中心2号楼22层2201室），逾期送达的或者未送达指定地点的或未按要求密封的项目申报书，用户单位不予受理。
五、发布媒介
(一)本次“揭榜挂帅”榜单及结果在“河北高速公路集团有限公司网站”、河北高速公路集团有限公司养护分公司网站上发布。
(二)联系方式
用户单位：河北高速公路集团有限公司养护分公司
联 系 人：刘超
联系电话：16631108939


代理机构：河北高速集团工程咨询有限公司
地    址：石家庄高新区中山东路856号科技中心2号楼22层2201室
联 系 人：张光磊（项目经理）、张宁、严倩
电    话：13229867006、15200028108

1

附件1揭榜挂帅报名表
	项目名称
	

	揭榜人名称
	

	联系人
	
	职务
	
	联系电话
	

	
	
	
	
	电子邮箱
	

	项目负责人
	
	职称
	
	联系电话
	

	需提供附件
	1．揭榜人的营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件（加盖公章）

	项目负责人承诺
	本人承诺，以上所填内容属实。若有不实，愿意接受所带来的不良影响。
项目负责人（签字）：年月日

	揭榜人单位意见
	情况属实，同意报名。
（盖章）
年月日




[bookmark: _Toc24590][bookmark: _Toc32752][bookmark: _Toc25524]第二章揭榜人须知
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	构成《揭榜指南文件》的
其他资料
	澄清、补遗文件（若有）

	2
	揭榜人要求澄清《揭榜指南文件》
	时间：递交截止时间前5日

	
	
	形式：电子邮件，邮箱地址：563481413@qq.com

	3
	《揭榜指南文件》澄清、补遗文件发出的形式
	用户单位在《项目申报书》递交截止时间前3天均有可能对揭榜人提出的问题进行解答或主动发出澄清、补遗文件，并将《澄清文件》以及需要修改、补充事项的《补遗文件》以电子邮件形式发送给通过“揭榜挂帅”公告规定的正规途径获取《揭榜指南文件》的全部潜在揭榜人。

	4
	揭榜人确认收到《申请指南
文件》澄清
	自收到起24小时内，电子邮件形式回复

	5
	构成《项目申报书》的其他资料
	除《揭榜指南文件》要求提供的资料外，揭榜人认为有必要提供的资料

	6
	最高限价
	最高限价118.4万元（委外部分）。

	7
	报价的其他要求
	报价应包含完成本项目范围涉及的全部费用。

	8
	揭榜文件有效期
	90天

	9
	证明资料要求
	（1）营业执照副本或事业单位法人证书复印件；
（2）承诺书（格式后附）；
（3）团队人员证件：应附身份证、职称证、学位证，项项目负责人在本单位连续缴纳6个月的社保证明材料或劳动合同。
（4）业绩证明资料：业绩须提供承揽过类似项目的合同（或任务书）以及验收证明的复印件。
（5）揭榜人投资参股的关联企业情况表。
（6）揭榜人在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/)”中基础信息的网页截图（体现股东及出资详细信息），事业单位不适用；
（7）在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信名单（黑名单）信息（不含分公司，事业单位不适用）的网页截图；
（8）在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人、经营(活动)异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（均不含分公司）的网页截图；
（9）其他资料。
《项目申报书》所附证书证件要求均为原件扫描件，揭榜人须对其所附证件的真实性、有效性、清晰性、完整性负责。

	10
	是否允许递交备选方案
	不允许

	11
	《项目申报书》副本份数及其他要求
	[bookmark: _Toc1789][bookmark: _Toc300834946][bookmark: _Toc361508582][bookmark: _Toc352691470][bookmark: _Toc369531512][bookmark: _Toc384308207]项目申报书应按照揭榜指南文件给出的格式及签字盖章要求编制并装订成册，正本一份，副本四份，同时报送电子版文件（包括演示文件、项目申报书word版本及盖章后的扫描版等），所有文件封包在一个密封袋。

	12
	《项目申报书》签字或盖章要求
	符合第四章项目申报书签字盖章要求。

	13
	封套上应载明的信息
	项目名称：
揭榜人名称：
揭榜人认为需要载明的其他信息

	14
	评榜委员会的组建
	评榜委员会由5人组成，其中用户单位1人，外部专家由项目相关领域专家组成。

	15
	评榜委员会推荐预中榜人
	评榜委员会按照评审总得分由高至低的顺序对揭榜人进行排序，推荐排名第一的为预中榜人。

	16
	预中榜人公示媒介及期限
	公示媒介：发布“揭榜挂帅”公告同一媒介。
公示期限：3日历日

	17
	履约保证金
	不要求

	18
	是否采用电子远程形式
	否

	19
	需要补充的其他内容

	（1）
	解释权
	构成本《揭榜指南文件》的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，以合同文件约定内容为准；除《揭榜指南文件》中有特别规定外，仅适用于“揭榜挂帅”阶段的规定，按“揭榜挂帅”公告、揭榜人须知、评审办法、《项目申报书》格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由用户单位负责解释。

	（2）
	知识产权
	研究过程中形成的相关知识产权归河北高速公路集团有限公司养护分公司所有。




[bookmark: _Toc23082][bookmark: _Toc29850][bookmark: _Toc17280]第三章评审办法
[bookmark: _Toc10734][bookmark: _Toc27017][bookmark: _Toc166487465]1.评榜方法
本次评榜采用综合评估法。评榜委员会首先对揭榜人进行符合性评审，评榜委员会按照评审办法对通过符合性评审揭榜人进行初审打分，初评得分由高到低排序，确定前三名进入答辩环节。评榜专家组根据项目申报书和现场答辩进行综合评议，并按得分由高到低推荐预中榜人。当出现揭榜人综合评分相等时，评榜委员会依次按照以下优先顺序推荐预中榜人：
(1)评榜价低的揭榜人优先；
(2)最终评审得分较高的揭榜人优先。
评榜委员会由5人组成，其中用户单位1人，外部专家由项目相关领域专家组成。
2. 符合性评审
揭榜人须满足揭榜公告及榜单指南文件对揭榜人的各项资格要求。
[bookmark: _Toc152045601][bookmark: _Toc152042378][bookmark: _Toc144974568][bookmark: _Toc179632619]2.1符合性评审标准
	项目名称：

	揭榜人：

	序号
	评审方式
	评审内容
	通过（√）
不通过（×）
	不通过原因

	1
	资格评审
	依法设立，具有有效的营业执照或事业单位法人证书
	
	

	
	
	揭榜人信誉、资格符合申报指南规定
（1） 与其他揭榜人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系；与用户单位不存在可能影响揭榜公正性的利害关系。
（2）未被责令停业，暂扣或者吊销执照或许可证，或吊销资质证书；
（3）未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（4）未被市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中列入严重违法失信名单（黑名单）信息（不含分公司）；
（5）在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人、经营(活动)异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（均不含分公司）；
（6）近3年内（2022年12月1日至今）在申请各级各类科研课题中无不良信用记录，无行政处罚或违法记录，无不良科研诚信记录。
	
	

	
	
	揭榜人的类似项目业绩符合申报指南规定
	
	

	
	
	揭榜人符合申报指南规定的其他资格要求
	
	

	2
	形式评审与响应性评审
	项目申报书按照申报材料模板的格式、内容填写，字迹清晰可辨
	
	

	
	
	项目申报书上法定代表人或其授权代理人（授权的项目负责人）的签字、揭榜人的单位章盖章齐全
	
	

	
	
	揭榜人的揭榜报价未超过用户单位设定的最高限价
	
	

	
	
	项目申报书载明的项目完成期限未超过榜单规定的时限
	
	

	
	
	项目申报书对榜单的实质性要求和条件作出响应
	
	

	是否进入揭榜人案初步评审：是否

	专家签字（手签/电子签名）：


通过符合性的揭榜人不足三家则重新发榜。
[bookmark: _Toc179632620][bookmark: _Toc152045602][bookmark: _Toc144974569][bookmark: _Toc152042379]3.详细评审
详细评审采取百分制，初步评审、最终评审、评榜价评审评分权重占比比例为60%:30%:10%。
3.1初步评审标准
	项目名称：

	揭榜人：

	揭榜人是否满足项目对揭榜人的最低要求：□是□否（如否则终止打分）

	序号
	一级指标
	二级指标
	评分标准划分
	得分

	1
	研发实施
能力
（20分）
	研发团队（10分）
	1.团队人员配备合理，团队专业齐全，分工明确，得8（含）-10分； 
2.团队人员配备较合理，得6（含）-8分； 
3.团队人员配备基本合理，得6分。
	

	
	
	历史业绩（10分）
	1. 满足揭榜要求中的业绩，得6分；
2. 每增加1个满足揭榜要求中的业绩，加1分，本项最多加4分；
	

	2
	攻关技
术创新
（30分）
	关键性问题描述
（10分）
	1.对关键性问题描述清晰，得8（含）-10分；
2.对关键性问题描述较清晰，得6（含）-8分；
3.对关键性问题描述一般，得6分。
	

	
	
	预期成果指标
（10分）
	1.优于榜单基本要求，得8（含）-10分；
2.满足榜单基本要求，得6（含）-8分；
3.基本满足榜单基本要求，得6分。
	

	
	
	成果应用前景
（10分）
	1.落地效果好，具备较高的商业化推广价值，能产生社会经济效应的，得8（含）-10分；
2.能够推广到外部市场，得6（含）-8分；
3.能够实现集团自用，得6分。
	

	3
	技术路线可行性
（20分）
	技术手段
适应性
（10分）
	1.采用的技术方法适用，具有良好的研发技术条件和基础能力，得8（含）-10分；
2.采用的技术方法较为适用，且具有一定的研发技术条件和基础能力，得6（含）-8分；
3.采用的技术方法一般，得6分。
	

	
	
	解决关键性问题的
可行性和效果
（10分）
	1.解决问题的途径科学，先进，得8（含）-10分；
2.解决问题的途径较科学，较先进，得6（含）-8分；
3.解决问题的途径一般，得6分。
	

	4
	实施方案 
科学性
（30分）
	研发实施方案完
整性（10分）
	1、内容完整，编制科学合理，指导性强，得8（含）-10分；
2、内容较完整，编制较合理，指导性较强，得6（含）-8分； 
3、内容基本完整，编制较合理，指导性一般，得6分。
	

	
	
	推进计划科学性
（10分）
	1、推进计划详细，进度安排合理，得8（含）-10分；
2、推进计划较详细，进度安排较合理，得6（含）-8分；
3、推进计划一般，进度安排基本合理，得6分。
	

	
	
	成果权益分配合
理性（10分）
	1、成果知识产权与权益分配详细，内容合理，得8（含）-10分； 
2、成果知识产权与权益分配较详细，内容较为合理，得6（含）-8分；
3、成果知识产权与权益分配一般，内容基本合理，得6分。
	

	初步评审得分
	

	专家签字（手签/电子签名）：

	注：1、上述各评分项内容在项目申报书中无法明确判定，该项得0分。


通过符合性评审的揭榜人初评得分由高到低排序，确定前三名进入答辩环节。
3.2最终评审
（1） 答辩顺序按揭榜现场揭榜人的签到顺序确定，答辩人不超过3人。
（2）现场答辩分两个环节：
揭榜人代表现场向评榜委员会演讲；
评榜委员会对揭榜人代表现场质询、提问。
（3）揭榜人代表陈述时间不超过30分钟，答辩人须按照下述打分标准的内容进行答辩。
	项目名称：

	揭榜人：

	序号
	一级指标
	二级指标
	评分标准划分
	得分

	1
	最终评审
	
答辩情况（35分）
	1.条理清晰，重点突出，能够体现方案的创新性、市场价值，得28-35分。
2.条理较清晰，重点较明确，得21-28分。
3.条理基本清晰，重点基本明确，得21分。
	

	
	
	关键技术的解决路径（35分）
	1.解决路径清晰明确，详尽地描述了关键技术难点、挑战的解决策略，得28-35分。
2.解决路径较为清晰,能够大致描述关键技术难点的解决策略,得21-28分
3.解决路径基本清晰，得21分;
	

	
	
	实施方案及实施计划（30分）
	1.实施方案及实施计划合理，时间节点明确，任务分配合理，资源保障充分，得24-30分
2.实施方案及实施计划比较合理，时间节点和任务分配比较明确，得18-24分；
3.实施方案及实施计划基本合理,时间节点和任务分配基本明确,得18分;
	

	最终评审得分
	

	专家签字（手签/电子签名）：


3.3评榜价评审
1.评榜价的确定：评榜价＝响应函文字报价
2.评榜价平均值的计算：所有揭榜人的评榜价的算术平均值即为评榜价平均值。
3.评榜基准价P=评榜价平均值*评榜基准价系数K。
K为揭榜现场随机确定的随机调节系数，取值范围为0.975、0.980、0.985、0.990、0.995。
4.评榜价的偏差率计算公式：偏差率=100%×（评榜价－评榜基准价）/评榜基准价
5.评榜价得分计算公式
（1）如果揭榜人的评榜价＞评榜基准价，则评榜价评审得分＝100－偏差率×100×E1；
（2）如果揭榜人的评榜价≤评榜基准价，则评榜价评审得分＝100＋偏差率×100×E2；
其中，E1是评榜价每高于评榜基准价一个百分点的扣分值，E1＝2；E2是评榜价每低于评榜基准价一个百分点的扣分值，E2＝1。
评榜价得分最低为0分，评榜价得分保留两位小数，第三位四舍五入。
3.4项目申报书的澄清和说明
项目申报书中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评榜委员会认为需要揭榜人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该揭榜人。揭榜人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出项目申报书的范围或者改变项目申报书的实质性内容。
评榜委员会不得暗示或者诱导揭榜人作出澄清、说明，不得接受揭榜人主动提出的澄清、说明。
3.5汇总评分结果
揭榜人总得分=初步评审得分×60%+最终评审得分×30%+评榜价评审得分×10%
注：计算过程保留两位小数，第三位四舍五入。
评榜委员会按照得分高低顺序对揭榜人进行排序。评审工作结束后，评榜委员会应当编制评榜报告。评榜报告应当载明下列内容：
（一）“揭榜挂帅”科技创新项目基本情况；
（二）评榜委员会成员名单；
（三）监督人员名单；
（四）揭榜（报名）情况及项目申报书递交情况；
（五）通过符合性评审的项目申报书名单；
（六）未通过符合性评审的项目申报书名单及未通过评审的理由；
（七）初步评审、最终评审、评榜价评审的评分情况；
（八）评榜委员会推荐的预中榜人；
（九）需要说明的其他事项。
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第四章合同条款及格式





技术开发（委托）合同


















项目名称：                           
委托方（ 甲方）：                       
受托方（ 乙方）：                     
签订时间：                           
签订地点：                           
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技术开发（委托）合同


委托方（ 甲方）： XXXXXX
住  所  地：XXXXXXXXX
法定代表人：XX
项目联系人：XXXXX
联系方式 ：XXXXXXX
通讯地址： XXXXXXXXX
受托方（ 乙方）：XXXXXXXXX
住  所  地：  XXXXXXXXX
法定代表人：  XX
项目联系人：  XX
联系方式 ：XXXXXXXXX
通讯地址：XXXXXXXXX
本合同甲方委托乙方研究开发XXXXXXXXX，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条  本合同研究开发项目的要求如下：
1．技术目标：
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 。
2．技术内容：
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
第二条  乙方应在本合同生效后30日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：
1. 主要研究内容；
2. 主要技术路线；
3. 主要技术指标；
4. 主要经济指标。
第三条  乙方应按下列进度完成研究开发工作：
	时间范围
	研究内容
	分工

	2025年12月
	l 项目启动，项目立项，明确项目目标、范围和干系人。
	用户单位

	2026年1月
	l 需求分析，全面理解业务需求，明确系统功能及性能要求，输出《系统需求分析报告》。
	共同完成

	
	l 系统设计，将需求转化为可实现的技术方案。
	委外单位

	2026年2月-2026年6月
	l 开发测试，根据设计文件实现系统功能，验证系统是否满足需求，发现并修复缺陷。
	委外单位

	
	l 逐项开展各模块验收工作，用户单位自行组织完成中期验收。
	共同完成

	2026年3月-2026年6月
	l 等保测评
	用户单位

	
	l 密保测评
	用户单位

	2026年6月-2026年12月
	l 上线部署，将系统部署到生产环境，确保系统稳定运行。
	委外单位

	
	l 运维支持，保障系统长期稳定运行，持续优化系统。
	委外单位

	2026年12月
	l 完成第三方测试，完成软件著作权申请，完成操作手册管理方案评审、完成高速公路养护成本精细化管理系统操作手册评审
	共同完成

	2027年1月-2027年12月
	l 系统全面试运行及调优。
	共同完成

	2027年12月
	l 完成项目验收。
	共同完成



第四条  甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：
1．技术资料清单：                 。
2．提供时间和方式：               。
3．其他协作事项：                 。
第五条  甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：
1．研究开发经费和报酬总额为            （其中，不含税价为¥        ，税金为¥      。 包括完成科研课题工作内容的全部费用，具体包括但不仅限于以下内容：调研费、试验费、仪器设备使用费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、中间成果咨询会费、专家评审费、鉴定验收费、差旅费、劳务费、管理费、会议费及按税法规定应该缴纳的一切税费等。
2．研究开发经费由甲方 分期 支付乙方。具体支付方式和时间如下：
（1）合同生效后，乙方提交研究计划和课题提纲并获得甲方认可，支付合同总额的30%；
（2） 主要功能模块搭建完成并通过甲方中期验收后，支付总合同额的30%。
（3）完成第三方测试，完成软件著作权申请，完成操作手册管理方案和高速公路养护成本精细化管理系统操作手册编制并通过评审后，支付合同总额的25%；
（4）结题验收通过后，支付合同总额的15%。
3.乙方应按照甲方要求开具增值税发票并提交甲方，经甲方审核无误后甲方支付相应费用，否则甲方有权拒绝支付，并不视为甲方违约，同时乙方不能因此中止本合同的履行。
（ 1）甲方开户银行名称、地址和帐号为：
开户银行：    XXXXXXXXXXXXXXXXX  
地址：   XXXXXXXXXXXXXXXXX     
帐号：    XXXXXXXXXXXXXXXXX                         
（2）乙方开户银行名称、地址和帐号为：
开户银行：   XXXXXXXXXXXXXXXXX                                   
地址：    XXXXXXXXXXXXXXXXX                               
帐号：        XXXXXXXXXXXXXXXXX                                   
第六条  本合同的研究开发经费由乙方以 实际研发进度需要   的方式使用。 甲方有权检查乙方进行研究开发工作和使用研究开发经费的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。
第七条 本合同原则上不予变更。如确需变更，必须由双方协商一致，并按照河北高速公路集团有限公司相关规定修改，并报河北高速公路集团有限公司批准后实施。
第八条  未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。
第九条  在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失： 双方承担各自相应部分的损失 。
双方确定，本合同项目的技术风险按     的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：
1．本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；
2．乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。
一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在3日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。
第十条 在本合同履行中，因作为研究开发标的的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在 14 日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。
第十一条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）: 项目涉及的信息、数据等  。
2．涉密人员范围:   项目相关人员   。
3．保密期限：      合同签定之日起至项目验收    。
4．泄密责任：    承担合同总价款20%作为违约金  。
第十二条  乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：
1．研究开发成果交付的形式及数量：
2．研究开发成果交付的时间及地点:
3．逾期责任：如因乙方原因未按上述时间交付研究开发成果，逾期超过15日的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还甲方已付款项，乙方一次性向甲方支付合同价款的10%作为违约金。
第十三条  双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收：按合同中技术内容及技术目标进行验收。
第十四条  乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权，乙方应当 承担相应责任 。
第十五条  双方确认，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属于甲方。其中，如果研究开发成果为著作权法意义上的作品的，乙方拥有署名权，甲方拥有发表、修改、复制、发行、展览等其他著作权，甲方工作人员参加研究开发的，也拥有相应署名权；如果研究开发成果为其他类型知识产权的，乙方权利按照本合同第十七条约定执行。
第十六条  乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。
第十七条  乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。
第十八条  双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。
1．技术服务和指导内容：            。
2：地点和方式：            。
3．费用及支付方式：已包含在合同价款中，不需要另行支付。
第十九条  双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：
1． 乙 方违反本合同第九条约定，应当向甲方支付合同总价20%的违约金。
第二十条  双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由 甲 方享有。
乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归 双方所有。
第二十一条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定       为甲方项目联系人，乙方指定          为乙方项目联系人。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第二十二条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；
1． 因发生不可抗力或技术风险；
2．其它双方协商一致。
第二十三条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定可按 1 方式处理：
1．提交 石家庄 仲裁委员会仲裁；
2．依法向甲方所在地人民法院起诉。
第二十四条 本合同一式     份，双方各持    份，具有同等法律效力。
第二十五条 本合同经双方签字盖章后生效。


甲方：                        （盖章）
负责人/委托代理人：                           （签名）
年     月      日

乙方：                                   （盖章）
法定代表人/项目负责人：                        （签名）
年     月      日
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一.项目基本情况
1.1 项目研究的主要目的
高速公路养护成本精细化管理系统研发项目的目的，紧密围绕高速公路养护场景的成本管控痛点与行业数字化转型需求，旨在通过系统性创新实现管理效能、成本优化与合规风控的多重提升。通过技术创新与管理模式重构，将高速公路养护从“高投入、低可视”的传统作业模式，升级为“数据透明、管控精准、风险可控”的现代化管理体系，最终实现养护成本的可持续优化与行业竞争力的提升。具体目的如下：
目的一：破解传统养护成本管理的核心痛点。一是解决“碎片化管理”导致的成本失控问题，传统模式下，采购、物资、设备等环节数据独立分散，缺乏联动监控（如采购量与实际消耗量脱节），创新项目旨在通过模块集成实现全流程数据互通，避免“跑冒滴漏”。二是突破“事后核算”的滞后性局限，现有成本核算多依赖人工统计与事后汇总，难以及时预警偏差。研究目标是通过实时数据采集与动态分析（业务阶段嵌置财务预算科目，实行全面预算管理），将成本管控节点前移至业务发生前/中阶段。改善“经验驱动” 的决策低效问题，传统养护决策依赖历史经验，缺乏数据支撑（如设备更新周期凭主观判断）。创新项目致力于构建“数据驱动”模型，通过成本数据库分析养护投入与效果的量化关系。
目的二：构建全流程精细化成本管控体系。实现“预算-执行-结算”闭环管理，事前通过采购管理与成本管理模块协同，精准编制项目预算（如根据历史养护数据预测材料用量）；事中利用设备/物资管理模块实时监控资源消耗，结合安全生产经费管理确保投入合规；事后结算管理与成本分析模块联动，形成成本偏差报告，为后续项目提供优化依据。优化资源配置效率，基于库存预警与设备维护数据，研究如何减少物资积压（如通过AI算法预测最佳库存量）和设备空转损耗（如根据使用频率优化调度计划），降低闲置成本。建立标准化成本管控流程，将分散的管理流程（如采购审批、费用报销）通过系统固化为标准化节点，减少人为干预导致的流程冗余或违规风险。
目的三：强化合规风控与行业示范价值。满足监管要求与审计追溯需求，通过采购流程电子化留痕、安全生产经费专款专用监控等设计，确保养护资金使用符合交通行业监管标准，降低审计风险。形成可复制的高速公路养护成本管理模式，研究成果可作为行业标杆，为其他省市高速养护单位提供数字化成本管控的参考范式，推动整个交通养护领域的管理升级。响应“智慧交通”与“降本增效”的政策导向，紧扣国家关于交通基础设施数字化、智能化的政策要求，通过成本管理创新助力高速公路养护向“低碳、高效、智能”方向发展。
1.2 主要研究内容
①系统架构设计。
研究并设计适合河北高速养护分公司运营成本管理需求的系统架构，包括网络架构、数据架构、应用架构等。采用微服务架构模式，将各个功能模块拆分为独立的微服务，提高系统的可扩展性、可维护性和灵活性，便于系统的后续升级和功能扩展。
②功能模块开发。
数据流向：以采购数据为源头数据，财务支付为收口数据，以成本数据为核心，形成链条式管理，数据流向详见下图。
[image: 数据流图]
采购管理：
A、采购方功能
采购项目发起：在系统中发起新的采购项目，填写项目的详细信息，如项目名称、描述、采购类型、预算金额、预计开始时间和结束时间等，为项目制定整体规划。
采购公告发布：通过系统将采购公告发布到指定的平台上，吸引潜在供应商参与投标（响应）。同时，系统可以记录采购公告的发布时间、发布渠道等信息。
项目流程跟踪：实时查看项目在各个阶段的进展情况，包括采购公告发布、采购文件发售、投标（响应）文件递交、开标、评标、定标、合同签订等环节，及时了解项目的进度，以便对可能出现的问题进行协调和解决。
项目文档管理：管理与项目相关的各类文档，如采购文件、投标（响应）文件、评标报告、合同文件等，方便对项目文档进行集中存储和查阅，确保项目文档的完整性和可追溯性。
合同起草与签订：采购方可以在系统中起草采购合同，根据采购文件和投标文件的内容，填写合同的具体条款，如合同金额、付款方式、交货期、质量标准等。合同起草完成后，通过系统发送给供应商进行确认和签订。
供应商信息查询：采购方能够在系统庞大的供应商数据库中，按照多种维度进行查询筛选，如按供应商所在地区、供应产品类别、企业资质等级等条件，精准定位符合项目需求的供应商，节省寻源时间。
采购数据统计：系统可以对采购数据进行统计和分析，如采购金额、采购数量、供应商分布、采购项目类型等，为采购方提供决策支持。 
报表生成与导出：根据采购方的需求，系统可以生成各种报表，如采购项目进度报表、供应商评价报表、采购预算执行报表等，并支持报表的导出和打印，方便采购方向上级部门或领导汇报工作。
预警功能：将项目的开标时间以及公示结束时间向采购方进行提醒。
B、供应商功能
注册与登录：供应商可以在系统上进行注册，填写公司基本信息、资质文件等，完成注册后通过账号密码登录系统，以便进行后续操作。
项目查询：供应商能够查看河北高速养护分公司发布的各类采购项目信息，包括项目名称、内容、要求、预算、开标时间等，方便其了解采购需求，决定是否参与项目投标（响应）。
投标（响应）报名：对于感兴趣的项目，供应商可在系统中进行报名，提交报名申请并按要求上传相关资料，如营业执照、资质证书、业绩证明等，供采购方审核。
采购文件下载：报名通过后，供应商可以下载详细的采购文件，其中包含项目的技术规格、商务要求、投标（响应）文件格式等重要信息，为编制投标（响应）文件提供依据。
投标（响应）文件上传：供应商根据采购文件要求编制投标（响应）文件，并在规定时间内通过系统上传加密的投标（响应）文件，确保投标（响应）文件能够按时、准确地送达采购方。
中标通知与合同签订：如果供应商中标，系统会向其发送中标通知。同时，供应商可以在系统中查看和下载合同模板，与采购方在线签订电子合同，明确双方的权利和义务。
供应商信息管理：供应商可以在系统中维护自身的公司信息、资质信息、联系人信息等，确保信息的准确性和及时性。如有信息变更，可及时在系统中更新，以便与采购方保持良好的沟通。供应商资质及安全生产许可证到期前3个月，对供应商及我方进行双向提醒。
供应商评价管理：对已合作的劳务、材料供应商的履约情况进行半年、年度评价。
C、代理公司功能
项目承接与委托管理：代理公司可在系统中接收采购人发布的采购项目委托，查看项目详细信息，包括项目需求、预算、时间要求等，明确代理工作范围和要求。
项目流程跟踪：实时跟踪代理项目在各个阶段的进展情况，如采购公告发布、采购文件发售、投标（响应）文件递交、开标、评标、定标等环节，清晰了解项目所处阶段以及后续工作安排，便于及时协调各方推进项目进程。
中标管理：根据评标结果，代理公司在系统中协助采购人确定中标供应商，生成中标通知书并在线发送给中标供应商。同时，记录中标相关信息，如中标价格、服务内容等，便于后续合同签订和项目执行的跟踪。
D、系统管理员功能
采购计划管理：以年度为单位，维护采购计划。
流程引擎管理：维护采购全流程中审批工作相关的节点、流转规则及触发条件。
模板库维护：上传更新采购文件模板、合同范本、评标报告模板等，支持模板的版本控制和权限共享。
供应商库运维：审核供应商注册信息（如资质证书、业绩证明），对供应商信息变更进行复核，清理无效或违规供应商账号。
专家库管理：更新专家专业领域、评标业绩等数据，对长期未参与评标的专家进行状态调整。配置专家抽取规则，监控专家评标行为，对异常行为进行记录与处置。
成本管理：
A、日常养护成本管理
业主清单：记录业主提供的养护任务及要求，含养护范围、标准、周期、质量及费用标准、支付方式等，是养护工作依据与成本结算参考。
项目清单：将日常养护细化为具体项目列表，按养护类型分类，如路面、桥梁等，明确各项目工作内容、工程量计算方法及预计工作量，支撑成本估算与资源配置。
年度成本指标：依业主要求、历史数据和养护计划，制定全年养护成本控制目标，分解总成本到各项目和月份，确定各项成本上限，指导监控日常成本支出。
月度成本指标：将年度指标细化到每月，依工作重点和季节特点分配成本额度，及时发现偏差，调整工作安排或成本支出，保证年度目标实现。
日常养护数据填报：记录养护时间、地点、人员、设备、内容及进度等，是成本核算基础，助于分析工作效率和资源利用。
各类成本数据填报：记录养护成本费用，分人工、材料、设备、间接成本等模块，准确填报实现成本数据实时归集统计。
数据统计及报表：系统自动分析填报数据，生成多种报表，如成本统计、养护工作量、资源消耗报表等，可定制呈现，为管理者提供决策依据，调整养护策略和资源配置。
预警提醒功能：实际成本超过月度成本目标或累计成本达到年度成本目标的80%时，对主管部室和相应管理机构进行提醒。
B、专项工程成本管理
项目信息：记录专项工程基本资料，含项目名称、编号等，为成本管理提供背景，是其他模块数据关联基础。
项目清单：详细列出专项工程工作内容、工程量及单价，按专业分类，明确工作细目、计算规则等，是成本核算与费用控制依据。
零号清单：项目实施前细化确认项目清单，明确施工工艺等细节，为计量支付和成本控制提供精确基准。
施工进度填报：施工人员定期填报实际进度，可按日、周或月为周期，上传照片等资料。系统对比计划进度，便于管理者调整。
沥青进场数量统计：记录沥青进场时间、供应商等信息，监控消耗速度，为成本核算提供数据，控制采购成本。
变更管理：处理工程变更事项，全流程管理变更申请、审核、批准，记录审批过程，纳入成本管理范畴。
间接成本：统计管理项目间接费用，设置科目分类录入数据，自动汇总分析，助管理者了解成本构成与趋势。
目标成本：制定项目整体及分项工程目标成本，分解到成本要素。实施中对比实际成本，及时预警纠偏。
机械租赁：管理租赁机械设备，记录相关信息，自动计算租赁费用，与预算对比，优化租赁安排。
数据统计及报表：系统收集数据统计分析，生成多种报表，可定制展示，为管理者提供决策依据。
成本后评价：以项目为单位，对已结算项目做成本后评价。
预警提醒功能：实际成本超过目标成本的80%时，对主管部室和相应管理机构进行提醒。

设备管理：
车辆台账：作为车辆管理系统基础数据核心，涵盖车辆全生命周期信息。购置时记录品牌等关键信息建唯一标识；使用中更新所属部门等信息并同步状态。支持多维度检索筛选，有数据批量导入导出及对接其他系统功能，保证数据一致准确。
汽修厂结算：处理车辆维修费用结算。维修完成自动关联记录生成结算单，含车辆等多项费用信息。结算后归档并与财务系统对接，实现实时记账核算，便于统计分析。
设备自有台账：针对分公司自有设备管理，涵盖名称等基础信息，支持多维度检索查询。
设备维修：与设备自有台账关联，故障或维护时发起申请，经审批分配维修任务并记录时间。维修中更新进度上传资料，完成后生成记录关联台账，具备维修质量跟踪功能。
派车管理：实现车辆科学调度。申请人提交申请，系统推荐车辆生成方案，管理人员审核调整后下达任务。驾驶员接收任务，系统通过 GPS 监控行驶过程，返回后提交反馈，还具备数据分析功能。
租赁车辆管理：实现外部租赁车辆全流程透明管控。租赁申请时系统推荐车辆和供应商，审批后生成合同。租赁期间实时监控，自动计算费用生成结算单，期满提醒归还并统计分析使用情况。
加油卡和ETC管理：实现全生命周期管理。加油卡管理记录卡号等信息，支持在线充值、监控消费、自动核算费用；ETC管理记录设备编号等信息，支持在线充值缴费、关联分析通行记录、监控预警异常情况，还可统计分析使用费用。
租赁设备使用台账：记录租赁设备使用情况，支持在线申请审批，实时监控设备状态，归还后计算费用结算，统计分析使用情况为决策提供依据。
单机核算：以单台车辆或设备为核算单元，精准核算分析使用成本，自动采集分摊费用，生成成本分析报表，为成本管控和决策提供数据支撑。

物资管理：
物资台账：建物资全生命周期电子档案，记录名称、规格等基础信息，实时同步库存数量，支持按分类检索及多条件筛选，生成库存明细表等便于追溯。
物资预警：预设阈值自动预警库存与质量风险，库存低、长期未用、物资快过期时分别提醒采购、优化计划、防止误用。
物资动态流程查询：提供可视化查询，记录全流程操作轨迹，支持信息共享，可导出报表便于审计复盘。
物资入库：规范流程，扫码匹配订单核对信息，上传质检报告，同步更新台账生成入库单。
物资出库：管控领用流程，部门提交领料单审批后扣库存，记录信息，优先出库有存储期限物资。
物资调拨：实现跨仓库、部门调配，自动更新库存生成调拨单，支持实时查询库存发起调剂。
物资退库：规范退回流程，说明原因经质检验收后重新入库，区分物资类别，关联原领用单。
物资出入库冲销：修正错误操作，提交申请经审批后冲销原记录，注明原因保存记录。
一品一码/一物一码：实现二维码扫码出入库功能，生成唯一编码实现全生命周期追溯，扫码录入查询信息，提升管理精度。
低值易耗品库存：简化高频低单价物资管理，设预警阈值，支持批量操作，统计消耗趋势控成本。
物资报废：规范报废流程，部门提交申请经鉴定审核后标记状态，记录处理方式生成清单。
物资盘点：阶段性生成物资库存清单，便于管理人员盘点，根据实际库存数量生成盘盈盘亏表。
供应商派单：由分中心发布需求、物资管理中心审核，向已合作供应商派单。

安全生产经费管理：
专项安全生产经费台账：建立体系记录项目信息，如名称、预算、周期等，明确预算总额，实时更新使用与剩余经费，数据可导入系统集中管理分析，且支持灵活编辑修改。
日常安全生产经费台账：建立体系明确各养护单位及项目或路段预算情况，实时更新记录使用经费，展示剩余经费，数据可导入系统集中管理分析，支持灵活编辑修改。
专项安全生产经费管理：启用采购审批模块，提交采购申请时，系统自动判断累加金额不超预算上限，把控经费支出。
日常安全生产经费管理：搭建管理模块，支持按需申请经费。养护分中心申请需经自身和分公司安全管理部门审核，系统校验经费不超预算；分公司申请审核相对简化，可自主选择承担成本或分摊，分摊需明确比例金额并校验不超预算。
安全生产经费分摊台账：建立功能，各养护分中心可查看向分公司分摊的经费明细，确保环节清晰可查。
安全生产经费报表：构建模块，具备数据分析处理能力，能按需输出各类报表，支持经费管理与决策。

结算管理：
工程价款结算单：记录核算高速公路养护工程费用，可按进度月或阶段生成，明确工程量、单价等信息，支持不同类型养护工程分别结算，关联合同自动引用条款价格，合同变更同步最新数据，体现上期结算金额、数量、累计金额、数量、结算完成率等内容。
材料结算：对养护工程材料结算核算，关联材料管理子系统，依采购合同和实际出入库记录生成清单，自动对比用量预警，支持与供应商结算并按约付款。
劳务结算：关联成本管理子系统，依劳务合同评估劳务人员价值并结算，记录工作信息自动计算费用，支持不同类型劳务及队伍或个人结算，生成凭证便于记账审计。
设备维修租赁结算：关联设备管理子系统，依维修合同生成维修结算单核算成本，按租赁协议计算租赁费用，支持多种结算方式生成报表，方便与租赁商结算。
其他结算：处理除上述之外的其他费用，如临时征地补偿等，可自定义项目和计算方式，确保准确结算。
退还保证金：管理退还施工单位或供应商保证金，记录缴纳信息，项目结束后依约判断是否退还，符合条件自动生成申请，审核后按流程退还并记录信息。
结算统计及报表：多维度统计数据，按项目统计结算金额等，分类统计不同合同，按时间周期统计结算数据，对比预算统计执行情况，支持多种报表类型，提供便捷查询功能，保留历史报表记录。
预警提醒功能：结算金额超过合同额的100%预警；支付金额超结算后的应付金额进行预警；劳务结算量超成本平台验收数量预警；材料结算量超定额消耗量预警。
推行全面预算管理体系，于业务开展阶段精准嵌入财务预算科目，达成业务与财务的深度交融与协同，强化财务对业务的管控力度。财务部门严格恪守“无结算不支付、无计划不支付”的管理准则，有效降低财务审计风险。
人工计件管理：
线上化考勤：根据实际出勤、调休、加班等情况，自动核算每个员工的出勤天数。
总部考核制度：根据业绩情况，领导每月对部门进行考评打分。
人工计件计算：核算自修自养金额。
各模块完成时间要求：
2026年2月15日前上线采购模块;
2026年3月31日前上线成本、设备模块:
2026年4月30日前上线合同、物资、安全模块;
2026年5月31日前上线结算和人工计件模块;
2026年6月30日前完成各模块中期验收。


③数据管理与分析。构建数据仓库，对系统产生的各类数据进行集中存储和管理。运用大数据分析技术，对数据进行挖掘和分析，生成各种管理报表和决策支持信息，为企业管理层提供科学的决策依据。同时，建立数据质量管理体系，确保数据的准确性、完整性和及时性。
④系统安全与运维保障。设计并实施系统安全防护方案，包括网络安全、数据安全、应用安全等方面。建立系统运维管理体系，制定系统运维流程和规范，实现系统的日常监控、维护、升级和故障处理，确保系统的稳定运行。
⑤系统集成与对接。研究与企业现有其他信息系统的集成方案，实现系统间的数据交换和业务协同。制定统一的数据接口标准和规范，确保系统集成的顺利进行，避免因系统间的数据不一致和业务冲突影响企业的正常运营。
1.3 主要技术指标（如形成专利、论文、专著等数量、指标及其水平，可推广和复制的新技术、新产品、新材料等）
本项目形成的技术咨询成果知识产权归养护分公司所有。拟取得的成果主要包含：
（1）研发1套高速公路养护成本精细化管理系统并获得软件著作权，包含源代码。 
（2）编制1套《高速公路养护成本精细化管理系统操作手册》，并通过用户单位评审。
（3）形成高速公路养护成本精细化管理方案，并通过用户单位评审。
1.4 主要经济指标（如技术及产品应用所形成的市场规模、社会经济效益、应重点阐述在集团内产生的经济效益）
（1）经济效益
1）直接成本节约：通过系统对采购管理、物资管理、设备管理等环节的精细化管控，预计可降低养护运营成本。在设备管理中，依据设备运维数据分析合理安排维护计划，延长设备使用寿命，降低设备维修与更新成本，减少大修次数，维修费用降低20%。
2）资金使用效率提升：成本管理系统实现成本数据实时监控与分析，助力管理层精准掌握资金流向。在物资管理中，借助库存智能预警与采购计划优化功能，减少库存积压，预计存货周转率由3提高5，即平均存货周转天数由120天降低到72天，减少资金占用，同时也减少材料丢失损坏等管理成本。实时查看各项目及各分中心的应收账款、应付账款及账面资金，在项目实施过程中，及时发现资金闲置或短缺情况，合理调配资金。
3）资源优化配置：系统提供多维度成本分析与决策支持，帮助分公司合理分配养护资源。根据不同路段的养护需求与成本效益，科学安排人力、物力投入，避免出现资源的投入不足和过渡投入的情况。降低管理人员工作强度，内业工作时间预计在系统数据填报环节减少填报次数，填报用时每日减少50分钟；管理层在数据审核环节可针对超耗、扣款等重点数据进行审核，审核用时每日可减少120分钟。机械设备利用率（利用率=有效工作天数/360）提高3%。
（2）管理效益
提升管理效率（及时性）：实现采购管理、成本管理、设备管理等业务流程的线上化与自动化，减少人工操作与沟通成本。一是基础数据收集由传统的人工Excel整理填写改为系统实时收集的方式；二是打通系统间壁垒，即串联集团智慧养护管理系统、财务bip系统和本系统的接口，将录入和审批次数由3次降低为1次；三是打通采购、合同、成本、结算、支付等环节，畅通数据流向，使数据间互相引用、互为印证，实时反馈，可以追溯，降低审核难度，提高审核效率；四是汇总各项费用指标，为决策提供数据支撑。
2）增强管理精度（准确性）：系统整合各部门数据，打破信息孤岛，确保数据的准确性与及时性。通过成本监控预警、数据分析等功能，及时发现管理漏洞与潜在风险，实现精准管理，避免跑冒滴漏。安全生产经费管理模块，严格把控经费使用，确保专款专用，避免资金滥用。
3）规范管理流程（有效性）：明确各业务模块的操作流程与审批权限，如前置财务审批功能定制标准化审批流程，减少人为随意性。通过系统的规范化管理，降低业务风险，提升分公司整体管理水平与内控能力。
4）形成管理闭环（完整性）：系统关联年度预算以及采购计划等年度经营计划，在实施过程中，做到无计划不支出，无合同不支付，将每项费用的科目来源与支出去向进行实施汇总，做到收入颗粒归仓，成本不遗缺漏项。
综上，内业工作数据填报每日减少50分钟，数据审核和统计每日减少120分钟，人力成本降低10%；预计存货周转天数由120天降低到72天；械设备利用率提高3%，维修费用降低20%。
（3）社会效益
1）助力道路安全畅通：提高养护资源分配合理性，保障安全生产经费落实到位。
2）推动行业信息化发展：运营成本管理系统的成功实施，为高速公路养护行业提供信息化管理示范案例，推动行业成本管理模式的创新与升级，促进整个行业向智能化、数字化方向发展。
3）提升企业社会影响力：通过系统实现降本增效与管理提升，增强分公司在行业内的竞争力，树立良好的企业品牌形象，提升社会各界对河北高速养护分公司的认可度与信任度，为企业拓展业务、深化合作创造有利条件。
1.5 项目研究进度里程碑目标要求
	时间范围
	研究内容
	分工

	2025年12月
	l 项目启动，项目立项，明确项目目标、范围和干系人。
	用户单位

	2026年1月
	l 需求分析，全面理解业务需求，明确系统功能及性能要求，输出《系统需求分析报告》。
	共同完成

	
	l 系统设计，将需求转化为可实现的技术方案。
	委外单位

	2026年2月-2026年6月
	l 开发测试，根据设计文件实现系统功能，验证系统是否满足需求，发现并修复缺陷。
	委外单位

	
	l 逐项开展各模块验收工作，用户单位自行组织完成中期验收。
	共同完成

	2026年3月-2026年6月
	l 等保测评
	用户单位

	
	l 密保测评
	用户单位

	2026年6月-2026年12月
	l 上线部署，将系统部署到生产环境，确保系统稳定运行。
	委外单位

	
	l 运维支持，保障系统长期稳定运行，持续优化系统。
	委外单位

	2026年12月
	l 完成第三方测试，完成软件著作权申请，完成操作手册管理方案评审、完成高速公路养护成本精细化管理系统操作手册评审
	共同完成

	2027年1月-2027年12月
	l 系统全面试运行及调优。
	共同完成

	2027年12月
	l 完成项目验收。
	共同完成



1.6 验收标准
中期验收标准：完成各模块的开发，满足用户单位需求，达到上线部署条件。
结题验收标准：完成各项技术经济指标
1.7 其他要求
（1）系统部署上线后，揭榜人应出具高速公路养护成本精细化管理系统操作手册
（2）在结题验收前，中榜人须每年为用户单位提供不少于3次、每次不少于50人的系统操作、管理与维护培训，培训形式应包括线上及线下（含本地与出差）交流，确保员工能够熟练运用系统开展工作。
（3）揭榜人中榜后提供至少一名现场驻场维保服务技术人员，至验收通过。
（4）揭榜人中榜后应配合用户单位完成第三方测评。
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[bookmark: _Toc166486148][bookmark: _Toc22830]1、响应函

河北高速公路集团有限公司养护分公司:

1． [bookmark: OLE_LINK161][bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK160][bookmark: OLE_LINK159]我方己仔细研究了           （项目名称）揭榜指南文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          元（¥       ）的揭榜报价，按合同约定完成本项目。
2.在合同协议书正式签署生效之前，本响应函连同你方的中榜通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。


揭榜人：                    (盖单位章)
法定代表人或项目负责人：       （签字）
地址：                      
电话：                      

    年    月    日

[bookmark: _Toc21063][bookmark: _Toc166486149]
[bookmark: _Toc3567]2、报价清单表
货币单位：人民币元

	序号
	报价项目
	规格参数
	单位
	数量
	含税报价（元）
	备注

	1
	系统平台采购
	作为项目数据搭建核心基座，支持 1000 人内账户管理、功能开发适配及数据安全存储，满足项目全流程运行需求。将为模块协同、业务拓展奠定稳定技术基础，保障用户协作与数据流转效率。
	项
	1
	
	

	2
	国产数据库采购及迁移
	选用自主研发数据库，支持多 CPU 架构、高并发处理及数据复制 / 守护功能，适配各类企业级应用，将构建安全可控的数据处理中心，保障业务连续性。
	项
	1
	
	

	3
	劳务及差旅费
	为完成本项目所需的薪酬、差旅、食宿等一切费用。
	项
	1
	
	

	报价合计（元）
	
	
	
	
	




附表：设备资源投入表、人员投入明细表

	设备（系统平台、国产数据库）资源投入表

	序号
	工作计划/研发路线
	资源投入

	
	工作计划/研发路线
	计划用时
	设备名称
	品牌
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	人员投入明细表

	序号
	工作计划/研发路线
	人员投入明细

	
	工作计划/研发路线
	计划用时（月数）
	人员岗位
	人数
	工作时间（月数）
	单价（元/人*月）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	

	备注：单价包含为完成本项目所需的薪酬、差旅、食宿等一切费用




[bookmark: _Toc166486150][bookmark: _Toc17088]3、项目申报信息表
	项目名称
	（严格对照榜单名称）

	申请团队
	序号
	单位名称
	工作内容

	
	1
	（申报单位）
	

	项目负责人
	姓名
	
	性别
	□男
□女
	出生日期
	

	
	依托单位
	

	
	研究方向
	

	
	最高学位
	□博士□硕士□学士□其他

	
	职称
	□正高级□副高级□中级□初级□其他

	
	电子邮箱
	（政务邮/E-mail）
	移动电话
	

	联系人
	姓名
	
	电子邮箱
	（政务邮/E-mail）

	
	固定电话
	
	移动电话
	




	团队简介
	（包括主要研发人员学术背景、攻关基础以及依托单位配套情况等）

	相关业绩
	

	技术路线
	（围绕对要达到榜单攻关任务目标采取的技术手段、具体步骤及解决关键性问题的方法等研究途径进行说明）

	攻关技术创新性
	关键技术前沿性、预期成果指标、成果应用前景

	技术路线可行性
	技术手段适应性、解决关键性问题的可行性和效果

	实施方案
	（围绕榜单攻关任务目标和关键技术指标实现进行详细阐述）

	计划进度
	（制定研发计划进度，分解落实考核指标和里程碑考核节点）

	效益分配
	（知识产权对策、成果管理及合作权益分配）

	市场前景
	（围绕成果业务应用落地能力、市场推广价值详细论述）

	备注
	



项目实施必要资质证明材料（对应榜单中对揭榜人要求，如有必要提供），包括但不限于：
（1）营业执照副本或事业单位法人证书复印件；
（2）承诺书（格式后附）；
（3）团队人员证件：应附身份证、职称证、学位证，项项目负责人在本单位连续缴纳6个月的社保证明材料或劳动合同。
（4）业绩证明资料：业绩须提供承揽过类似项目的合同（或任务书）及验收证明材料的复印件。
（5）揭榜人投资参股的关联企业情况表
（6）揭榜人在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/)”中基础信息的网页截图（体现股东及出资详细信息），事业单位不适用；
（7）在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信名单（黑名单）信息（不含分公司，事业单位不适用）的网页截图；
（8）在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人、经营(活动)异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（均不含分公司）的网页截图；
（9）其他资料。



3-1 揭榜人投资参股的关联企业情况表
	
揭榜人应提供关联企业情况，包括：
（1）与本单位负责人为同一人的其他单位名单：       ；
（2）对本单位存在控股、管理关系的其他单位名单：       ；
（3）本单位对其他单位存在控股、管理关系的名单：       。



注：1、揭榜人应如实填报此表，因其影响揭榜公正性的，其自身及相关揭榜均无效。



3-2 承诺书

致：用户单位
揭榜人名称在参加   （项目名称）  项目中承诺如下：
（1） 与其他揭榜人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系；与用户单位不存在可能影响揭榜公正性的利害关系；
（2） 未被责令停业，暂扣或者吊销执照或许可证，或吊销资质证书；
（3） 未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（4） 近3年内（2022年12月1日至今）在申请各级各类科研课题中无不良信用记录，无行政处罚或违法记录，无不良科研诚信记录。
（5） 如被选聘为合作单位，则双方正式合同签订后，研究过程中形成的相关知识产权归河北高速公路集团有限公司养护分公司所有。
特此承诺。

承诺人：（盖章）
年月日



3-3 参加人员基本情况表

	项目负责人

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	所在单位
	职称
	研究方向
	任务分工
	累计工作（人月）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	承担研发任务人员

	
	
	
	
	
	
	
	
	



申报书各方签章
申报单位：（公章）
项目负责人（签章）：
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]单位负责人（签章）：
年月日



[bookmark: _Toc27549][bookmark: _Toc492300724][bookmark: _Toc23438][bookmark: _Toc166486151][bookmark: _Toc5889][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45]4、揭榜团队负责人和成员承诺书

[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]揭榜人		现委托		（姓名）为我方参与（项目名称）的项目负责人。项目负责人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）项目申报书、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]揭榜团队负责人和成员不受年龄、职称、学历、奖项等限制，但符合以下条件：
（1）能够积极响应用户需求，提出技术研发的可行性方案，对于所提供的技术或成果具有自主知识产权；
（2）能够按照“军令状”（合同）约定，推进项目任务落实，交付约定成果，协助用户单位完成技术应用落地实施；
（3）诚信状况良好，无在惩戒执行期内的科研严重失信行为记录和相关社会领域信用“黑名单”记录；
（4）揭榜团队负责人应为项目承担单位在职人员（提供在本单位连续缴纳6个月的社保证明材料或劳动合同），负责项目实施的总体设计、任务分解、方案细化和统筹协调，配合项目承担单位做好过程管理、经费使用和考核验收工作，揭榜攻关期间原则上不得更换和调离。

揭榜人：（盖单位章）

	年	月	日
注：后附项目负责人在本单位连续缴纳6个月的社保证明材料或劳动合同。
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